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Quadro Economico dei Lavori

a1) |Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)
a misura 253.821,10 €
a corpo - €
in economia - €
sommano 253.821,10 €
a2) |Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
a misura 7.498,42 €
a corpo - €
in economia - €
sommano 7.498,42 €
b) |Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) |Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - €
b2) |Rilievi accertamenti e indagini 4.994,00 €
b3) |Allacciamenti a pubblici servizi - €
b4) |Imprevisti e arrotondamenti 17.292,96 €
b5) |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - €
b6) [Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali - €
b7) |Spese di carattere strumentale e per I'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche - €
relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita
b8) |Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 30.000,00 €
verifica e validazione
b9) |Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente piu vantaggiosa (art. 77 comma 10 - €
D.lgs. 50/2016)
b10) |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche - €
b11) |Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- - €
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
b12) [Spese per attivita di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di 5.076,42 €
bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico
(art. 113 comma 2 D.Igs. 50/2016)
b13) |Oneri per la redazione del progetto di fattibilita (art. 183 comma 2 D.Igs. 50/2016) - €
b14) |Costi per I'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.Igs. - €
50/2016)
b15) [IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 38.815,52 €
sommano 96.178,90 €

Totale

350.000,00 €



