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Quadro economico
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-

Interventi di messa in sicurezza sismica, di ampliamento e integrazione degli impianti elettrici e
di valorizzazione dei locali interni della torre centrale della Villa Medicea della Petraia a Firenze,

edificio di interesse storico-artistico soggetto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004

Arch. Carlo Iafigliola
piazza de' Mozzi 2 - 50125 - Firenze

Direzione regionale Musei della Toscana

MINISTERO DELLA CULTURA

PE
Codice  fase Codice elaborato Revisione

R0QE

Progettista impianti elettrici

Ing. Roberto Giberti
via Filippo Brunelleschi 3 - 59100 - Prato





a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

a misura 253.821,10 €       
a corpo -  €                    

in economia -  €                    

sommano 253.821,10 €       

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
a misura 7.498,42 €           
a corpo -  €                    

in economia -  €                    

sommano 7.498,42 €           

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura -  €                    
b2) Rilievi accertamenti e indagini 4.994,00 €           
b3) Allacciamenti a pubblici servizi -  €                    
b4) Imprevisti e arrotondamenti 17.292,96 €         
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -  €                    
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali -  €                    
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche 

relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità

-  €                    

b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione

30.000,00 €         

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 
D.lgs. 50/2016)

-  €                    

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -  €                    
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
-  €                    

b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di 
bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico 
(art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)

5.076,42 €           

b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) -  €                    
b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 

50/2016)
-  €                    

b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 38.815,52 €         

sommano 96.178,90 €         

Totale 350.000,00 €       

Quadro Economico dei Lavori


