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Riporto

LAVORI A MISURA

1 Quadro elettrico illuminazione, composto da centralino in 
NP22/1_IE.001 materiale plastico per installazione a parete IP44, dimensioni 36 

moduli DIN, cablato come da schemi elettrici, compreso 
collegamenti, accesssori e prove per dare il titolo finito e 
perfettamente funizonante

SOMMANO cad 1,00 897,34 897,34 178,72 19,917

2 Tubo portacavi in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con 
NP22/1_IE.002 marchio IMQ a norme CEI EN 61386, raccordabile con appositi 

raccordi in ottone, completo di raccordi, quota parte curve, 
montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso 
accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 
m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, 
pezzi speciali e ogni materiale di consumo: Ø 25 mm

SOMMANO m 10,00 19,21 192,10 59,00 30,713

3 Realizzazione di punto luce aggiunto, in derivazione dalla dorsale
NP22/1_IE.003 (considerata a parte), in esecuzione a vista, composto da 

conduttori FG16OR16 sez.3G1,5mmq entro tubazione in PVC 
pesante a parete, compresso quota parte cassetta di derivazione, 
graffette, collegamenti elettrici ed accessori (corpi illuminanti in 
facciata)

SOMMANO cad 18,00 71,32 1´283,76 402,30 31,338

4 Realizzazione di punto luce aggiunto, in derivazione dalla dorsale
NP22/1_IE.004 (considerata a parte), in esecuzione a vista, composto da 

conduttori FG17 sez.2(1x1,5)mm²+PE entro tubazione in rame 
ancorata a parete, compresso quota parte cassetta di 
derivazione, graffette, collegamenti elettrici ed accessori (corpi
illuminanti scale e terrazze torre)

SOMMANO cad 40,00 98,48 3´939,20 894,00 22,695

5 Posa in opera di corpo illuminante in facciata, compreso 
NP22/1_IE.005 sistemazione dei conduttori del punto luce predisposto, mezzi di 

sollevamento, collegamenti elettrici ed accessori
SOMMANO cad 19,00 63,73 1´210,87 636,69 52,581

6 Posa in opera di corpo illuminante a parete, compresi 
NP22/1_IE.006 collegamenti elettici ed acessori

SOMMANO cad 65,00 28,52 1´853,80 1´452,75 78,366

7 Fornitura di proiettore da esterno a LED con staffa di fissaggio, 
NP22/1_IE.007 potenza 75,5W, flusso apparecchio 9530lm, IP66, cl.II, tipo AEC 

mod. Q-DROME 2Z8 STU-W 3.50-1M o equivalente
SOMMANO cad 18,00 280,72 5´052,96 0,00

8 Fornitura a piè d'opera di apparecchio ad applique a LED 4000°K 
NP22/1_IE.008 a luce diretta/indiretta, corpo in alluminio pressofuso verniciato

IP66, potenza complessiva 29W, flusso 2000lm circa, tipo 
DISANO mod.1574 SQUARE o equivalente

SOMMANO cad 28,00 284,55 7´967,40 0,00

9 Fornitura a piè d'opera di apparecchiatura di illuminazione tonda a
NP22/1_IE.009 LED 4000°K in policarbonato opale IP65, potenza complessiva

18W, flusso 1900lm circa, tipo DISANO mod."747-OBLO' 2.0-
Ø280" o equivalente

SOMMANO cad 37,00 157,11 5´813,07 0,00

10 Fornitura di proiettore da esterno a LED con staffa di fissaggio, 
NP22/1_IE.010 potenza 150W, flusso apparecchio 16420lm, IP66, cl.II, tipo AEC 

mod. GALILEO 1 0F6 ASP-7W 3.7-3M o equivalente
SOMMANO cad 1,00 714,56 714,56 0,00

11 Manodopera per prove illuminotecniche e di puntamento, 
NP22/1_IE.011 ritrovamento percorsi, aperture e richiusure cassette e 

canalizzazioni. Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria 
- C3

SOMMANO ora 24,00 30,07 721,68 565,68 78,384

12 Manodopera per prove illuminotecniche e di puntamento, 
NP22/1_IE.012 ritrovamento percorsi, aperture e richiusure cassette e 

a riportare 29´646,74 4´189,14
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Riporto 29´646,74 4´189,14

canalizzazioni. Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria 
- D2

SOMMANO ora 24,00 26,94 646,56 506,64 78,359

13 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p 
NP22/1_IE.013 dimensioni esterne 50x50x50 cm con coperchio e telaio in ghisa 

sferoidale UNI EN 1563:2012 - EN124:2015, classe C (resistenza 
250 kN = 25 tn), a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 
500x500, per traffico carrabile, compreso sottofondo e rinfianchi 
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10

SOMMANO cad 7,00 277,18 1´940,26 284,97 14,687

14 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in 
NP22/1_IE.014 polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici

interrati, esecuzione a doppia (TCDP) parete conformi alle norme 
CEI EN 61386-1 e EN 61386-24, diametro 110 mm spessore 9,3 
mm, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la 
sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la 
formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle 
tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle 
tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di 
giunzione, degli innesti ed ove necessario, l'installazione a circa 
20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Escluso scavo e 
riempimento in misto granulare di idonea pezzatura

SOMMANO m 250,60 14,14 3´543,48 696,67 19,661

15 Tubo portacavi in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con 
NP22/1_IE.015 marchio IMQ a norme CEI EN 61386, raccordabile con appositi 

raccordi in ottone, completo di raccordi, quota parte curve, 
montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso 
accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 
m. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, 
pezzi speciali e ogni materiale di consumo: Ø 25 mm

SOMMANO m 10,00 19,21 192,10 59,00 30,713

16 Posa in opera di corpo illuminante a pavimento, compresi 
NP22/1_IE.016 collegamenti elettici ed acessori

SOMMANO cad 7,00 28,52 199,64 156,45 78,366

17 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di illuminazione di 
NP22/1_IE.017 emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in 

classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza 
equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1h

SOMMANO cad 2,00 204,33 408,66 43,14 10,556

18 Fornitura di corpo illuminante a LED 4000°K in alluminio 
NP22/1_IE.018 pressofuso con cornice in alluminio, potenza 15W circa, flusso 

minimo 1100 lumen, diffusore in vetro semisferico, resistente agli
shock termici e agli urti, tipo DISANO mod. 2612 Ground o 
equivalente

SOMMANO cad 7,00 270,51 1´893,57 0,00

19 Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria 
NP22/1_ST.001 esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di 

incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione in abete 
sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza fino a 6 m

SOMMANO m³ 1,18 1´771,24 2´090,06 1´149,95 55,020

20 Soletta armata dello spessore di cm 10 in conglomerato 
NP22/1_ST.002 cementizio ordinario con resistenza caratteristica C25/30, 

aggregato Dmax 32 mm, classe di esposizione ambientale XC2, 
consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60, tirato a regolo, con rete 
elettrosaldata Ø6 maglia 100x100 in acciaio B450C. E' compresa 
la fornitura del calcestruzzo per getti nei periodi estivi e/o 
invernali, l'eventuale pompa o betonpompa, la fornitura e posa in 
opera delle rete elettrosaldata secondo le indicazioni degli 
elaborati grafici di progetto, la realizzazione dei giunti di 
indebolimento e la loro sigillatura, le armature a metà spessore in 
corrispondenza dei giunti di ripresa e quant'altro per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della 
normativa vigente

SOMMANO m² 552,40 45,20 24´968,48 9´053,84 36,261

21 Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione 

a riportare 65´529,55 16´139,80
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Riporto 65´529,55 16´139,80

NP22/1_ST.003 architettonica con effetto "ghiaia a vista" realizzata mediante 
Sistema Levofloor a marchio LEVOCELL (Chryso Italia Srl) o 
prodotti similari, eseguita mediante l’impiego di un calcestruzzo 
Rck 30, classe di esposizione ambientale come da progetto, 
secondo i disposti della UNI EN 206-1, addittivato con Levofloor 
Concentrato Giallo 09 a marchio LEVOCELL (Chryso Italia Srl) o 
prodotto similare confezionato con inerte di cava, pezzatura 8/12 
mm, spessore medio della finitura pari a 8 cm, gettato in opera 
secondo fasi e metodologie descritte nella voce di capitolato

SOMMANO m² 552,40 63,83 35´259,69 6´010,11 17,045

22 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo 
NP22/1_ST.004 le norme UNI in vigore - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, 

Ø 5 mm, maglia 10x10
SOMMANO kg 1´701,39 2,77 4´712,85 850,70 18,051

23 Fornitura e posa in opera di pannelli in legno di abete per il 
NP22/1_ST.005 rivestimento di n° 2 doppi profilati UPN 180 di affiancamento a 

travi estistenti e rivestimento di n° 4 mensole in acciaio, previo
trattamento ad olio

SOMMANO a corpo 1,00 8´630,00 8´630,00 0,00

24 Restauro e consolidamento estetico di mensola lignea posta al 
NP22/1_ST.006 piano settimo della torre centrale. È prevista la puntellazione, la 

fornitura ed il successivo montaggio in multistrato fenolico da 25
mm e viti per legno massello 8x120 mezzo filetto, per rinforzo e 
blocco del nodo puntone/mensola orizzontale. Assistenza allo 
smontaggio nella zona di appoggio a terra degli elementi in 
lamiera metallica e degli interventi di ricostruzione parziale già
eseguiti, ma non più efficaci e degradati. Ricostruzione locale 
mediante la tecnica del lamellare in opera, demolizione e rettifica 
delle parti ammalorate degli appoggi dei puntoni, incollaggio di 
lamelle in abete da 40 mm con resina epossidica e viti, 
ricostruzione dell'appoggio inferiore per l'intera sezione e rettifica 
superficiale delle parti ricostruite e pigmentazione di 
mascheramento: è incluso il materiale d'uso. Pulizia e rettifica 
dell'intero sistema a mensola, eliminazione di chiodature e 
stuccature eventualmente presenti, scartatura leggera di rettifica
della superficie e lavaggio con prodotto antitarlo e antifungino a
base acquosa. Rifinitura della pulizia del sistema a mensola 
mediante scartatura leggera, reintegrazione, rettifica e stuccatura 
delle lacune superficiali più importanti, tonalizzante generale con 
terre naturali e impregnati oleo cerosi da esterno. Pulizia 
superficiale e trattamento degli antichi tiranti ed elementi in ferro, 
eliminazione dei residui di vernice e della ruggine mediante 
spazzolatura superficiale, lavaggio con liquido convertitore per 
ruggine e trattamento con vernici trasparenti o olio da esterno.

SOMMANO cad 4,00 2´100,00 8´400,00 0,00

25 Calcestruzzo leggero strutturale premiscelato a base di argilla 
REC122_OC_A35027 espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30' 

UNI EN 13055-1), inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi, 
classe di massa volumica del calcestruzzo D1.5 (ca. 1.400 kg/m³ 
secondo UNI EN 206-1), classe di resistenza a compressione 
certificata LC 20/22 Rck = 25 N/mm², modulo elastico certificato 
15.000 Mpa, conducibilità termica lamda 0.42 W/mk, 
confezionato e gettato in opera, esclusi i ponteggi, le casseforme
e l'acciaio di armatura

SOMMANO m³ 1,00 577,34 577,34 138,56 24,000

26 Ripristino e rinforzo strutturale di strutture in legno come travi, 
REC122_OC_A95298.b pilastri e capriate mediante fissaggio in appositi fori di barra 

preformata ad aderenza migliorata, di Ø e profondità appropriate, 
predisposta nell'elemento da ripristinare e nelle eventuali protesi 
lignee, con adesivo epossidico di consistenza tissotropica con 
elevato coefficiente di compatibilità elasto-meccanica con il legno 
esistente, valutato al metro lineare d'intervento: con barra in fibra 
di carbonio Ø10 mm

SOMMANO m 76,00 79,70 6´057,20 1´817,16 30,000

27 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi 
1_01.A04.011.001 carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini 

del loro recupero o del loro smaltimento: fino alla profondità di m 
1,50

a riportare 129´166,63 24´956,33
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Riporto 129´166,63 24´956,33

SOMMANO m³ 25,08 23,50 589,38 200,39 34,000

28 Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale 
TOS22/ arido di cava compreso nel prezzo
1_01.A05.001.004 SOMMANO m³ 37,58 105,25 3´955,30 1´551,30 39,221

29 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, 
TOS22/ incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di 
1_01.B03.004.101 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e 

movimentazione del materiale in cantierre. Escluso la 
realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 
240 mm

SOMMANO kg 9´098,72 4,43 40´307,33 17´014,61 42,212

30 Posa in opera di pavimento in cotto, posato su sottofondo di 
TOS22/ malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di 
1_01.E02.006.002 sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a 

cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento 
e ceratura finale. piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

SOMMANO m² 20,00 27,08 541,60 333,80 61,632

31 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete 
TOS22/ elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il 
1_01.E05.031.002 titolo compiuto e finito a regola d'arte: rete 10x10 Ø 6

SOMMANO m² 20,00 11,32 226,40 34,40 15,194

32 Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di 
TOS22/ idonea soluzione antimuffa o antifungo
1_01.F04.009.002 SOMMANO m² 78,75 5,57 438,64 102,38 23,339

33 Verniciatura di opere in legno con una mano di pittura opaca 
TOS22/ bianca su superfici già preparate
1_01.F04.010.001 SOMMANO m² 78,75 8,29 652,84 380,36 58,263

34 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il
TOS22/ disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e 
1_02.A03.025.001 l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi 

interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del 
materiale per qualsiasi sezione

SOMMANO m 119,50 4,62 552,09 432,59 78,355

35 Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi 
TOS22/ altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature 
1_02.A03.026.001 o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed 

eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del 
materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del 
materiale per qualsiasi sezione e lunghezza

SOMMANO m³ 0,49 489,31 239,76 187,90 78,370

36 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici 
TOS22/ compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura 
1_02.A03.060.001 finale; escluso il nolo dei materiali per vani di apertura, porte o 

finestre
SOMMANO m² 72,79 26,59 1´935,49 1´424,50 73,599

37 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce 
TOS22/ tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la 
1_02.A04.012.001 sottofondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00

SOMMANO m³ 12,50 149,28 1´866,00 1´462,38 78,370

38 Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in 
TOS22/ legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle 
1_02.B08.012.005 murature ma esclusa la loro realizzazione in abete uso Fiume

SOMMANO m³ 0,49 1´392,26 682,21 318,98 46,757

39 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 
TOS22/ pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15
1_02.B08.021.001 SOMMANO cad 31,00 54,77 1´697,87 1´324,32 77,999

40 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in 
TOS22/ pietrame per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25
1_02.B08.021.002 SOMMANO cad 8,00 83,29 666,32 520,16 78,065

41 Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso 
TOS22/ recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e 

a riportare 183´517,86 50´244,40
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Riporto 183´517,86 50´244,40

1_03.A03.046.001 riutilizzabili per spessore complessivo di 10 cm
SOMMANO m² 20,00 31,24 624,80 489,40 78,329

42 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, 
TOS22/ orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o
1_03.E01.005.002 superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto 

alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio 
accurato a spugna delle superfici interessate. con intonaco rifinito
“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore 
a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce 
idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, 
pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso 
spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante 
stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e
sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola 
seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato 
lavaggio della superficie muraria

SOMMANO m² 6,00 89,57 537,42 289,26 53,824

43 Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, 
TOS22/ mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con 
1_03.F10.010.001 malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine 

acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le 
superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco 
originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e 
delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature
trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed 
ossidi idrodispersibili intonaco occultato da spessi sedimenti di 
materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non 
compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle 
cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con 
soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio 
bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua 
demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed 
integrazioni non compatibili

SOMMANO m² 859,55 36,29 31´193,07 19´761,05 63,351

44 Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e 
TOS22/ campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di 
1_03.F10.012.002 pittura a base di bianco di calce con colori minerali su intonaco 

interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi 
principali e secondarie

SOMMANO m² 6,00 9,03 54,18 34,68 64,009

45 Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a 
TOS22/ pennello di soluzione di disinfettante a base di sale 
1_03.F13.020.001 alchildimetilbenzilammonio cloruro ( Benzalconio Cloruro), 

applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata 
ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima 
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; 
misurazione in proiezione piana delle superficie trattate con prima 
applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua 
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e 
pennelli di nayoln

SOMMANO m² 340,73 19,89 6´777,12 4´146,68 61,187

46 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito 
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei 
1_05.A03.005.002 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini 

del loro recupero o del loro smaltimento: con sottofondo in cls
SOMMANO m³ 99,43 72,49 7´207,68 2´749,24 38,143

47 Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di 
TOS22/ rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al 
1_06.I05.002.002 Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe 

di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di 
comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da 
incasso con placca in materiale termoplastico, completi di 
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di 
protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e 
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo 
l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e
materiale di consumo. punto luce ad interruzione bipolare

SOMMANO cad 10,00 45,63 456,30 144,00 31,558

a riportare 230´368,43 77´858,71
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Riporto 230´368,43 77´858,71

48 Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente 
TOS22/ alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con 
1_06.I05.019.002 appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte 

curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso 
accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 
m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, 
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. diametro 25 mm

SOMMANO m 280,00 8,16 2´284,80 1´374,80 60,172

49 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto 
TOS22/ isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica 
1_06.I05.110.027 di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco 

e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, 
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 
35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di 
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di 
urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale 
per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni 
materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq

SOMMANO m 20,00 2,82 56,40 18,60 32,979

50 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto 
TOS22/ isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica 
1_06.I05.110.028 di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco 

e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) 
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, 
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 
35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di 
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di 
urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale 
per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni 
materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq

SOMMANO m 150,00 3,84 576,00 168,00 29,167

51 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma 
TOS22/ HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al 
1_06.I05.130.002 fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, 
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 
35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 
450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di 
designazione FG17, compreso installazione all'interno di 
tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel 
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 2,5 mmq

SOMMANO m 1´050,00 1,71 1´795,50 609,00 33,918

52 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con 
TOS22/ conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al 
1_06.I05.132.001 fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 

(UE) n.305/11. Punto luce e punto di comando sottotraccia 
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:
quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione 
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari 
a 1.5 mmq, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il 
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la 
tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono 
escluse le opere murarie. Punto luce a semplice interruzione 
sottotraccia

SOMMANO cad 3,00 45,54 136,62 43,20 31,621

53 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con 
TOS22/ conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al 
1_06.I05.132.008 fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 

(UE) n.305/11. Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono 
compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di
derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione 
minima pari a 1,5 mmq, le tubazioni corrugate. Sono escluse le 
opere murarie. Punto luce aggiuntivo sottotraccia 

SOMMANO cad 1,00 18,13 18,13 8,62 47,546

a riportare 235´235,88 80´080,93
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Riporto 235´235,88 80´080,93

54 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con 
TOS22/ conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al 
1_06.I05.132.021 fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 

(UE) n.305/11. Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente 
esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:
quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione 
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari 
a 1,5 mmq, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto 
placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione
in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. 
Punto luce in vista a semplice interruzione su tubazione PVC

SOMMANO cad 3,00 43,31 129,93 43,20 33,249

55 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con 
TOS22/ conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al 
1_06.I05.132.031 fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 

(UE) n.305/11. Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio 
zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di 
alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori 
del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq, la scatola 
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i 
raccordi. Sono escluse le opere murarie. Punto luce a semplice 
interruzione su tubazione in acciaio

SOMMANO cad 4,00 61,66 246,64 57,60 23,354

56 Piattaforma autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro
TOS22/ 26 m - 1 giorno
1_AT.N06.006.029 SOMMANO ora 16,00 35,86 573,76 0,00

57 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e 
TOS22/ carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per 
1_PR.P10.900.006 spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio oltre a 

42 m
SOMMANO cad 14,00 331,72 4´644,08 0,00

58 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e 
TOS22/ carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni 
1_PR.P10.900.007 mc pompato

SOMMANO m³ 99,43 11,03 1´096,72 0,00

59 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini 
TOS22/ del loro recupero; codici attributi secondo l'Elenco europeo dei 
1_PRREC.P17.001.003 rifiuti (CEER/EER) escluso il costo del trasporto salvo 

diversamente indicato: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

SOMMANO tn 5,25 24,35 127,84 0,00

60 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini 
TOS22/ del loro recupero; codici attributi secondo l'Elenco europeo dei 
1_PRREC.P17.002.001 rifiuti (CEER/EER) escluso il costo del trasporto salvo 

diversamente indicato: legno, vetro e plastica legno ( riferimento
cod. CEER/EER 17 02 01)

SOMMANO tn 0,75 143,36 107,52 0,00

61 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del
TOS22/ loro recupero; codici attributi secondo l'Elenco europeo dei rifiuti
1_PRREC.P17.003.102 (CEER/EER) escluso il costo del trasporto salvo diversamente

indicato: miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/
EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame

SOMMANO tn 246,61 16,87 4´160,31 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 246´322,68 80´181,73 32,552

a riportare 246´322,68 80´181,73
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Riporto 246´322,68 80´181,73

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

62 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico
cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta

SOMMANO % 100,00 7´498,42 7´498,42 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7´498,42 0,00 0,000

T O T A L E   euro 253´821,10 80´181,73 31,590

a riportare
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 246´322,68 80´181,73 32,552

M:001 Interventi su torre centrale euro 115´943,84 49´732,38 42,894

M:001.001      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 66´753,06 22´415,97 33,580

M:001.001.001           Demolizioni, smontaggi, rimozioni e puntellamenti euro 5´716,33 4´378,87 76,603
M:001.001.003           Compensi alle discariche euro 235,36 0,00 0,000
M:001.001.007           Opere di consolidamento e rinforzo strutturale euro 43´229,77 17´703,30 40,952
M:001.001.009           Trattamenti e finiture euro 17´030,00 0,00 0,000
M:001.001.010           Pavimentazioni euro 541,60 333,80 61,632

M:001.002      OS2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili...
euro 32´338,73 20´278,47 62,706

M:001.002.008           Tinteggiature e verniciature euro 1´145,66 517,42 45,163
M:001.002.009           Trattamenti e finiture euro 31´193,07 19´761,05 63,351

M:001.003      OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 16´852,05 7´037,94 41,763

M:001.003.004           Impianto di illuminazione euro 16´852,05 7´037,94 41,763

M:002 Sistemazione esterna euro 108´937,28 30´449,35 27,951

M:002.001      OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... euro 102´485,80 29´084,26 28,379

M:002.001.001           Demolizioni, smontaggi, rimozioni e puntellamenti euro 7´207,68 2´749,24 38,143
M:002.001.002           Scavi euro 2´455,38 1´662,77 67,719
M:002.001.003           Compensi alle discariche euro 4´160,31 0,00 0,000
M:002.001.005           Rinterri e rilevati euro 3´955,30 1´551,30 39,221
M:002.001.006           Opere in cls armato euro 35´148,01 12´113,46 34,464
M:002.001.009           Trattamenti e finiture euro 6´777,12 4´146,68 61,186
M:002.001.010           Pavimentazioni euro 42´782,00 6´860,81 16,037

M:002.003      OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 6´451,48 1´365,09 21,159

M:002.003.004           Impianto di illuminazione euro 6´451,48 1´365,09 21,159

M:003 Forniture di materiali e servizi euro 21´441,56 0,00 0,000

M:003.004      Materiale elettrico e servizi euro 21´441,56 0,00 0,000

M:003.004.004           Impianto di illuminazione euro 21´441,56 0,00 0,000

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7´498,42 0,00 0,000

S:004 Sicurezza euro 7´498,42 0,00 0,000

S:004.005      Oneri della Sicurezza e misure di prevenzione e protezione euro 7´498,42 0,00 0,000

TOTALE  euro 253´821,10 80´181,73 31,590

     Firenze, 23/09/2022

a riportare


